


קלינפלץ הנדסה בע"מ

יעוץ, תכנון ובדיקות מתקני חשמל

1.11.2021



אל: משהב"ט

לידי: יותם

tamam1@mail.gov.il

נייד: 050-5293599

א.ג.,

הנדון: הצעת מחיר לתכנון 3 פרויקטים מחנה שמואל

א. בהמשך לסיור שערכתי במקום, להלן הצעת מחיר לביצוע תכנון מתקני חשמל בפרויקט פילר אח"י תחתון, פילר אח"י עליון ותאורה היקפית במחנה שמואל.

עבודתנו תכלול:

1. סקר בכל אחד משלושת הפרויקטים.
2. תכנון מפורט בהתאם להנחיות המזמין ולצרכי המקום.
3. הוצאת תוכניות מפורטות.
4. הוצאת כתב כמויות לפי המאגר המאוחד.
5. ליווי הנדסי לכל אורך הפרויקט, לרבות: אישורי ציוד לקבלן המבצע, מתן מענה מהיר ומקצועי לכל שאלות הקבלן, עדכוני תוכניות בהתאם לצורך וכל שיידרש להבטחת הליך ביצוע חלק ורציף.
6. פיקוח עליון וקבלת העבודה בסיומה.

ב. שכ"ט נדרש:

אומדן ביצוע ל-3 הפרויקטים עומד על כ- ₪ 1,197,675
שכר טרחה הנדרש לפי תעריף משהב"ט $6.4\% = 76,651.2$ ₪
ולאחר הנחה של $15\% = 65,153.52$ ₪+מע"מ



רחוב שארית ישראל 37 ת"א יפו 68165, טלפון: 03-6818881 פקס: 03-6827979
EMAIL: ALEX@ENG-KLAINPLATZ.CO.IL

קלינפלץ הנדסה בע"מ

יעוץ, תכנון ובדיקות מתקני חשמל

ג. הערות:

- * שכ"ט אינו כולל מע"מ, כחוק.
- * שכ"ט אינו כולל העתקות שמש, חוברות מכרז ושליחויות אשר ישולמו ישירות ע"י המזמין לנותן השירותים, כמקובל.

שלבי תשלום:

- 80% - לאחר גמר התכנון והעברת החומר להצעות קבלני ביצוע.
- 20% - לאחר גמר הפרויקט.

ד. אשמח להעביר אליך כל מידע נוסף, במידה ויידרש.

בכבוד רב,

קלינפלץ הנדסה בע"מ
תכנון פיקוח ובדיקות
ח.פ. 1-228056-51

אלכס דיאדקו



התאחדות העירונית

מדינת ישראל
חלק 2-תעריפים
משרד הביטחון
תעריפים ובהלים לעבודה תכנון
אגף
עמוד:
פרק: 2.9.1
תעריף חשמל
יולי

- זאורת חוץ עם חישובי תאורה נקודתיים, למעט תאורת גדרות ות מסלולים, שייחשבו כמתקנים רגילים.
- ושחוח כבלים מסונפוח.
- ושחוח עיליות בשטח הררי משה, כאשר נערכים בהן חישובי מאמצים.

מכסות שכו היסוד (באחוזים)		ערך המתקן באלפי ש"ח
מתקנים מורכבים	מתקנים רגילים	
15.00	12.25	27
14.10	11.52	54
13.40	10.95	81
12.36	10.10	135
10.38	8.48	270
8.80	7.18	540
8.25	6.74	810
8.00	6.53	1,080
7.84	6.40	1,350
7.14	5.83	2,700
6.67	5.45	4,050
6.41	5.23	5,400
6.16	5.03	6,750
6.00	4.90	8,100
5.82	4.75	12,000
5.65	4.62	18,000
5.58	4.56	21,600
5.50	4.49	27,000
5.42	4.33	32,400
5.20	4.24	54,000
5.05	4.13	81,000
4.82	3.94	270,000

זכנו
300

ושכר עבור ערכי הביניים על הטבלה ייקבע ע"י ביון (אינטרפולציה)

1,197,675

$$76,651.2 = 6.4\%$$

$$18N + 65.153 = -15\%$$

קלינפלץ הנדסה בע"מ

יעוץ, תכנון ובדיקות מתקני חשמל

ג. הערות:

* שכ"ט אינו כולל מע"מ, כחוק.

* שכ"ט אינו כולל העתקות שמש, חוברות מכרז ושליחויות אשר ישולמו ישירות ע"י המזמין לנותן השירותים, כמקובל.

שלבי תשלום:

80% - לאחר גמר התכנון והעברת החומר להצעות קבלני ביצוע.

20% - לאחר גמר הפרויקט.

ד. אשמח להעביר אליך כל מידע נוסף, במידה ויידרש.

בכבוד רב,

קלינפלץ הנדסה בע"מ
תכנון פיקוח ובדיקות
ח.פ. 1-228056-51

אלכס דיאדקו